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招标控制价编制说明
一、工程概况：

诸暨市城区新建居住小区配套道路及绿化工程-金鸡山路延伸

(东三路-苎萝东路)建设工程，起于苎萝东路，终于东三路，起终点

桩号：K0+011.633~K0+390.048，全长 378.415 米，道路红线宽 24米。

二、定额使用及清单编制依据：

1、建设单位提供的施工图纸

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》

4、《市政工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）

5、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）

6、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018 版）；

7、《浙江省机械台班费用参考单价》（2018 版）；

8、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计

价调整的通知》（浙建建发[2019]92 号）；

9、《关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37

号）；

10、《关于绍兴市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》

（绍市建设[2022]31 号）；

11、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；

12、浙江省有关补充规定；

13、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

三、编制说明：

1、编制范围为：诸暨市城区新建居住小区配套道路及绿化工程-金鸡

山 路延 伸 ( 东 三路 - 苎 萝东 路 ) 建 设工 程 ， 起终 点 桩号 ：

K0+011.633~K0+390.048，全长 378.415 米，道路红线宽 24米。包括

图纸范围内的路基填方、挖方、种植土回填、雨污水工程、水泥稳定

碎石层、沥青面层、人行道铺装、道路侧平石、穿线管等工程；绿化、

交通设施不计入本工程。

2、本工程所计材料信息价按《绍兴造价管理信息》（2023.1 诸暨）、



《绍兴造价管理信息》（2023.1 市区）、《浙江造价信息》（2023.1）、

《杭州造价信息》（2023.1），业主签字确认的取定价，暂定价表。

以上均为除税价。

3、本工程按道路工程市区取费:企业管理费含安责险按 18.41%、利

润 9.99%、规费按 18.75%、安全文明施工基本费（增加疫情常态化防

控和"智慧工地"增加费两项费用）为 9.79%、税金按 9%。

4、招标控制价中综合取定价表、取定材料价表明细详见附表。

四、其他说明：

1、芝麻灰花岗岩单价按浙江省芝麻灰花岗岩信息价计入，664#花岗

岩单价按浙江省丽水霞红花岗岩信息价计入。

2、排水管道挖方按路基换填完毕后再开挖计入, 排水管道的宕渣回

填按利用宕渣层开挖方量回填考虑。

3、玻璃钢夹砂管信息价按照浙江造价信息中的连续缠绕玻璃钢夹砂

管 FRPM-Ⅲ-1.0-10000 信息价考虑。

4、φ700 重型钢纤维井盖及φ720 自调试检查井井盖为业主提供的

甲供材料，结算时按时调整。

5、总承包服务费应业主要求按甲供材料总价的 1%计入。

6、渠道修复两处，按综合单价 5000 元/处（除税）计入，具体做法

详见 SS-6-3；渠道截流费用暂不计入，如实际施工时渠道水流较大，

实际产生的费用按实调整。

7、砖砌污水井修复暂按提升考虑，具体依实际发生后的设计变更，

按实计取。

8、C30/P6 混凝土的 P6 抗渗费综合考虑，单价按 C30 混凝土信息价

计入。

8、暂列金额按 21万元（除税价）计入。

9、本工程按履带式挖掘机（1m3 以内）进出场费 1 台次，压路机进

出场费 1 台次，沥青混凝土摊铺机进出场费 1 台次计入，实际不同不

调整。

10、本工程与东三路交接处，按东三路还未改造施工考虑，以实线线

型计算工程量。



11、建设工程中涉及外运部分按如下原则计取：

（1）弃土外运运距暂按以浣东街道盛兆坞二村周家坞渣土消纳场

12km 计入。计量方式：按天然密实土方量计算，结算不作调整。

（2）按照渣土办指定的消纳点进行消纳，运距按准运证行驶路径按

实调整，渣土消纳费用在发包人的消纳点由发包人承担，非发包人的

消纳点由承包人承担，结算时不作调整。

（3）渣土运输费综合暂定价，单价包含：二次翻挖、场内外驳运、

回填方挖装场内外驳运、场地清理等。运费计算：运费计算（包含借

土费用）方式：运距 10公里（含 10 公里）以内按 2元/立方/公里；

运距 10-15 公里（含 15 公里）按 1.5 元/立方/公里；运距 15-25 公

里（含 25 公里）按 1.2 元/立方/公里，运距 25公里以上按 1元/立

方/公里（以上价格不含税），工程量按天然密实体积计算，单价根

据实际运距区间计算，不分档累进；回填取土挖装运等包含在上述运

输费中，回填土符合要求，投标单位自行考虑，结算时不作调整。

（4）结算时按照渣土办指定的消纳点进行消纳，土方外运综合暂定

价中暂定运距根据实际运距（运距按准运证行驶路径）按实调整；同

时按上述运费计算方式调整单价。单价包含：二次翻挖、场内外驳运、

回填方挖装场内外驳运、场地清理等。回填取土挖运等包含在运输费

中。

（5）渣土消纳费用在发包人的消纳点由发包人承担；非发包人的消

纳点由承包人自行承担，并在投标报价中自行考虑。

其他说明：

（6）综合取定价中相关场外运距不做调整（铺装面层拆除、铺装基

层拆除、混凝土路面拆除、沥青路面及基层拆除、混凝土侧石及侧石

基础拆除）。

11、其他不详，详见招标控制价。



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：诸暨市城区新建居住小区
配套道路及绿化工程-金鸡山路延伸(
东三路-苎萝东路)建设工程 第  1  页 共  1  页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价 安全文明施工

基本费
规费 税金

1 金鸡山路（东三路-苎萝东路
段） 建设工程

4783202.03 249539.76 37126.25 71104.93 394943.29

1.1 市政工程 4783202.03 249539.76 37126.25 71104.93 394943.29

合计 4783202.03 249539.76 37126.25 71104.93 394943.29



【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程 标段： 第  1  页 共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 4055716.55

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 371844.61

2 措施项目费 51185.26

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 14059.01

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费） 7381.68

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 37126.25

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 37126.25

3 其他项目费 210252

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 210000

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 210000

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合
单价)

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计

3.3 计日工 3.3.1+3.3.2+3.3.3

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 252

3.4.1 专业发包工程管理费

3.4.2 甲供材料设备管理费 252

4 规费 ∑计算基数× 费率 71104.93

5 增值税 ∑计算基数× 费率 394943.29

招标控制价合计 1+2+3+4+5 4783202.03



【表10.2.2-29】

主要工日一览表
工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段）
 建设工程 标段： 第 1 页   共 1 页

序号 工日名称（类别） 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 一类人工 工日 275.808039 138 38061.51

2 二类人工 工日 1695.475895 149 252625.91



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表
工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段）
 建设工程 标段： 第 1 页   共 3 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

1 热轧带肋钢筋 HRB400综
合 t 13.291161 3891 51715.91

2 镀锌铁丝 φ0.7~1.0 kg 65.006576 4.25 276.28

3 镀锌铁丝 φ1.2~1.8 kg 0.744 4.25 3.16

4 镀锌铁丝 综合 kg 17 4.25 72.25

5 热轧光圆钢筋 综合 t 0.887482 4266 3786

6 铁件 kg 568.482033 6.37 3621.23

7 低碳钢焊条 综合 kg 19.789875 6.81 134.77

8 镀锌铁丝 10# kg 31.221398 4.25 132.69

9 镀锌铁丝 16# kg 2.94 4.25 12.5

10 普通硅酸盐水泥 P· O 4
2.5综合

kg 2425.55138 0.447 1084.22

11 砂砾石 t 144.7135 117 16931.48

12 碎石 综合 t 9.290215 117 1086.96

13 混凝土实心砖 240× 115
× 53 MU15

千块 35.930759 442.5 15899.36

14 厂拌水泥稳定碎石 5% m3 1092.41398 310 338648.33

15 厂拌水泥稳定碎石 3% m3 1162.97056 292 339587.4

16 非泵送商品混凝土 C15 m3 119.09829 430 51212.26

17 非泵送商品混凝土 C20 m3 343.135885 461 158185.64

18 非泵送商品混凝土 C25 m3 22.04325 476 10492.59

19 非泵送商品混凝土 C30 m3 40.351655 494 19933.72

20 非泵送商品混凝土 C30/
P6

m3 52.735318 494 26051.25

21 干混地面砂浆 DS M15.0 kg 119987.394 0.34 40795.71

22 干混抹灰砂浆 DP M20.0 kg 28759.2987 0.377 10842.26

23 干混砌筑砂浆 DM M7.5 kg 192.0105 0.32 61.44

24 干混砌筑砂浆 DM M10.0 kg 24749.6238 0.33 8167.38

25 细粒式沥青混凝土 AC-1
3C m3 263.69585 1049 276616.95

26 中粒式沥青混凝土 AC-2
0C m3 369.17419 963 355514.74

27 枕木 m3 0.24 1416 339.84

28 乳化沥青 kg 8351.378112 3.381 28236.01

29 溶剂汽油 kg 1.30386 9.46 12.33

30 柴油 0# kg 433.4011 7.83 3393.53

31
碳素结构钢焊接钢管 DN
40× 3.5 m 0.1293 12.8 1.66

32 碳素结构钢焊接钢管 DN
40× 3.5

kg 18.438 4.062 74.9

33 镀锌钢管DN75*4 m 191.58 36.56 7004.16

34
连续缠绕玻璃钢夹砂管 
FRPM-Ⅲ-1.0-10000 DN3
00

m 418.4845 247 103365.67



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表
工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段）
 建设工程 标段： 第 2 页   共 3 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

35 PE电线电缆保护套 De63 m 1558.2 7.74 12060.47

36
钢筋混凝土Ⅱ级管 φ30
0× 4000 m 94.0815 119 11195.7

37
钢筋混凝土Ⅱ级管 φ50
0× 4000 m 36.36 194 7053.84

38 钢筋混凝土Ⅱ级管 φ60
0× 4000

m 171.094 230 39351.62

39 钢筋混凝土Ⅱ级管 φ80
0× 3000

m 93.5765 350 32751.78

40 钢筋混凝土Ⅱ级管 φ10
00× 3000

m 89.8395 485 43572.16

41 钢支撑 kg 44.365204 4.6 204.08

42 水 m3 681.171164 4.46 3038.02

43 钢模板 kg 190.356708 5.04 959.4

44 工具式钢模板 kg 112.592171 5.04 567.46

45 木模板 m3 8.339117 1504 12542.03

46 复合木模板面板 m2 61.04149 42.48 2593.04

47
玻璃纤维增强塑料夹砂
管套筒(连续缠绕)PN1.0
/SN10000 DN300

只口 103 351 36153

48
芝麻灰花岗岩火烧面 6
cm m2 113.832 179 20375.93

49
Ⅰ级球墨铸铁防沉降水
箅 400*600 套 32 322 10304

50 664#花岗岩火烧面 6cm m2 1548.1458 173 267829.22

51
664#花岗岩火烧面盲道
板 6.4cm m2 298.452 195 58198.14

52

芝麻灰花岗岩侧石（机
切面侧石倒角、圆弧定
制费用） 1000× 150× 1
50

m 756.894 64.51 48827.23

53

芝麻灰花岗岩侧石（机
切面侧石倒角、圆弧定
制费用） 1000× 250× 1
20

m 523.8062 86.01 45052.57

54
芝麻灰花岗岩平石（机
切面侧石倒角、圆弧定
制费用） 500× 240× 80

m 783.962 55.05 43157.11

55 树脂复合井盖座 300*30
0

套 25 53.1 1327.5

56

芝麻灰花岗岩侧石（机
切面侧石倒角、圆弧定
制费用） 1000× 350× 1
50

m 783.962 145 113674.49

57 现状半刚性基层拆运 m3 111.29 61.32 6824.3

58 现状混凝土路面拆运 m3 1010 94.34 95283.4

59 现状人行道基层拆运 m3 40.81 61.32 2502.47



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表
工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段）
 建设工程 标段： 第 3 页   共 3 页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价(元) 备注

60 现状人行道面层拆运 m3 30.61 35.85 1097.37

61 种植土回填 m3 1224.46 28.3 34652.22

62 树池侧石拆运 m 19.2 2.83 54.34

63 路基塘渣回填 m3 7652.3 45.28 346496.14

64 现状沥青路面拆运 m3 30.91 61.32 1895.4

65 安全防护网制作、安装 套 66 14.15 933.9

66 砍树挖根（大树含挖运
） 株 4 189 756

67 砖砌污水井修复 座 1 189 189

68 钢爬梯制作安装 座 17 94.34 1603.78

69 砼渠道修复 处 2 5000 10000

70
土方外运（暂按运距12
km，结算依据准运证路
径按实调整） 

m3 13863.32 18 249539.76



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建设工
程-市政工程 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 4055716.55见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 371844.61

2 措施项目费 51185.26

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 14059.01见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费） 7381.68

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 37126.25见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 37126.25见表 10.2.2
-20

3 其他项目费 210252

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 210000
见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 210000
见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3
见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 252见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额 252见表 10.2.2

-27

4 规费 计算基数× 费率 71104.93

5 增值税 计算基数× 费率 394943.29

招标控制价合计 1+2+3+4+5 4,783,202.03



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 1 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

拆除工程

1 04100100100
1

拆除路面

1、现状混凝土路面拆运
（厚度20cm）；
2、单价综合取定，包括
切割、破碎、挖除、装车
、运距、弃场、清理、弃
场等；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑；

m3 1010 94.34 94.34 95283

综合取定价@1
1

现状混凝土路面拆运 m3 1010 94.34 94.34 95283

2 04100100100
2

拆除路面

1、现状沥青路面拆运（
厚度10cm）；
2、单价综合取定，包括
切割、破碎、挖除、装车
、运距、弃场、清理、弃
场等；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑；

m3 30.91 61.32 61.32 1895

综合取定价 现状沥青路面拆运 m3 30.91 61.32 61.32 1895

3
04100100300

1 拆除基层

1、现状半刚性基层拆运
（厚度36cm）；
2、单价综合取定，包括
切割、破碎、挖除、装车
、运距、弃场、清理、弃
场等；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑；

m3 111.29 61.32 61.32 6824



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 2 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

综合取定价@1
0

现状半刚性基层拆运 m3 111.29 61.32 61.32 6824

4 04100100300
2

拆除人行道

1、现状人行道面层拆运
（厚度6+3cm）；
2、单价综合取定，包括
切割、破碎、挖除、装车
、运距、弃场、清理、弃
场等；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑；

m3 30.61 35.85 35.85 1097

综合取定价@1
3

现状人行道面层拆运 m3 30.61 35.85 35.85 1097

5 04100100300
3

拆除基层

1、现状人行道基层拆运
（厚度12cm）；
2、单价综合取定，包括
切割、破碎、挖除、装车
、运距、弃场、清理、弃
场等；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑；

m3 40.81 61.32 61.32 2502

综合取定价@1
2 现状人行道基层拆运 m3 40.81 61.32 61.32 2502



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 3 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6
04100100500

1 拆除侧、平（缘）石

1、树池侧石拆运；
2、单价综合取定，包括
切割、破碎、挖除、装车
、运距、弃场、清理、弃
场等；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑；

m 19.2 2.83 2.83 54

综合取定价@1
6

树池侧石拆运 m 19.2 2.83 2.83 54

7 04B001 砍树挖根

1、砍树挖根；
2、单价综合取定，包括
砍树、挖根、装车、运距
、弃场、清理、弃场等；
3、场内、外运运距由投
标单位自行考虑；

株 4 189 189 756

综合取定价@1
7

砍树挖根（大树含挖
运）

株 4 189 189 756

土石方工程

8 04010100100
1

挖一般土方 1、一般机械综合土方； m3 12370.15 0.4 3.91 0.66 0.36 5.33 65933

1-72
挖掘机挖土装车三类
土 m3 12370.15 0.4 3.91 0.66 0.36 5.33 65933



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 4 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

9
H0401030020

01 余方弃置

1、开挖多余土方消纳至
业主指定场地，并按照渣
土办要求执行，渣土消纳
费用在发包人指定的消纳
点由发包人承担，非发包
人的消纳点由承包人承担
，结算时不作调整。
2、土方外运价格按12km
综合暂定，包括基础土方
外运、弃方装车及外运、
场地清理、借土费用等。
结算时运距按准运证行驶
路径按实调整。

m3 12370.15 18 18 222663

综合暂定价@5
土方外运（暂按运距
12km，结算依据准运
证路径按实调整）

m3 12370.15 18 18 222663

10 04010300100
1

回填方

路基填方外购：
1、路基塘渣回填，分层
压实
2、路基压实度，填料粒
径大小详见设计图纸及规
范要求
3、单价综合取定,包括购
买、运输、分层回填、碾
压密实等全部工作内容。

m3 7652.3 45.28 45.28 346496

综合取定价@3 路基塘渣回填 m3 7652.3 45.28 45.28 346496



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 5 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

11 05010100900
1

种植土回（换）填 1、种植土回填； m3 1224.46 28.3 28.3 34652

综合取定价@1
5

种植土回填 m3 1224.46 28.3 28.3 34652

道路工程

12
04020200100

1 路床(槽）整形

1、行车道路床整形；
2、清单工程量按道路底
基层图示尺寸计算，定额
工程量按道路底层两侧各
加25cm计算；

m2 5834.9 0.3 1.33 0.25 0.13 2.01 11728

2-1 路床(槽)整形 路床
碾压检验

m2 6028.95 0.29 1.29 0.24 0.13 1.95 11756

13
04020201500

1 水泥稳定碎（砾）石

1、3%水泥稳定碎石层 碾
压成型厚度20cm
2、基层料粒径、颗粒级
配、抗压强度、压实度等
均满足设计及规范要求
3、场内驳运、模板安拆
自行考虑
4、具体要求详见施工图
设计

m2 5757.28 1.1 59.26 1.07 0.34 0.19 61.96 356721

2-137 换

水泥稳定碎石基层 
厂拌沥青摊铺机摊铺
5%水泥稳定碎石基层
厚20cm 换为【厂拌
水泥稳定碎石3%】

m2 5757.28 1.1 59.26 1.07 0.34 0.19 61.96 356721



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 6 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

14 04020201500
2

水泥稳定碎（砾）石

1、5%水泥稳定碎石层 碾
压成型厚度20cm
2、基层料粒径、颗粒级
配、抗压强度、压实度等
均满足设计及规范要求
3、基层养护
4、场内驳运、模板安拆
自行考虑
5、具体要求详见施工图
设计

m2 5407.99 2.75 63.63 1.4 0.67 0.37 68.82 372178

2-137 换

水泥稳定碎石基层 
厂拌沥青摊铺机摊铺
5%水泥稳定碎石基层
厚20cm 换为【厂拌
水泥稳定碎石5%】

m2 5407.99 1.1 62.9 1.07 0.34 0.19 65.6 354764

2-143 顶层多合土养生 洒
水车洒水

m2 5407.99 0.06 0.07 0.2 0.04 0.02 0.39 2109

2-215 水泥混凝土路面 模
板

m2 227.13558 37.91 15.63 3 6.85 3.72 67.11 15243

15
04020300300

1 透层

1、透层半刚性基层乳化
沥青透层(1.1± 0.1L/m2
 )
2、含油量按1.1L/m2计
入

m2 5221.7 0.03 3.78 0.11 0.02 0.01 3.95 20626

2-163
透层半刚性基层乳化
沥青1.1L/m2 m2 5221.7 0.03 3.78 0.11 0.02 0.01 3.95 20626



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 7 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

16 04020300300
2

粘层

1、黏层沥青层乳化沥青(
0.5± 0.1L/m2 )
2、含油量按0.5L/m2计
入

m2 5221.7 0.03 1.7 0.04 0.01 0.01 1.79 9347

2-165 黏层沥青层乳化沥青
0.5L/m2

m2 5221.7 0.03 1.7 0.04 0.01 0.01 1.79 9347

17 04020300600
1

沥青混凝土

1、7cm AC-20C型中粒式
沥青砼
2、沥青混凝土集料质地
、强度、尺寸、配合比、
压实度等均满足设计及规
范要求
3、具体要求详见施工图
设计

m2 5221.7 0.98 68.66 2.5 0.54 0.29 72.97 381027

2-202 换

中粒式沥青混凝土路
面 机械摊铺厚度(cm
)6 换为【中粒式沥
青混凝土 AC-20C】 
实际厚度(cm):7

m2 5221.7 0.98 68.66 2.5 0.54 0.29 72.97 381027

18
04020300600

2 沥青混凝土

1、5cm AC-13C型细粒式
沥青砼
2、沥青混凝土集料质地
、强度、尺寸、配合比、
压实度等均满足设计及规
范要求
3、具体要求详见施工图
设计

m2 5221.7 1.15 53.63 2.86 0.62 0.34 58.6 305992



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 8 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

2-208 换

细粒式沥青混凝土路
面 机械摊铺厚度(cm
)3 实际厚度(cm):
5 换为【细粒式沥
青混凝土AC-13C】

m2 5221.7 1.15 53.63 2.86 0.62 0.34 58.6 305992

人行道工程

19 04020400100
1

人行道整形碾压

1、路床（槽）整形 人行
道整形碾压；
2、清单工程量按道路底
基层图示尺寸计算，定额
工程量按人行道底层单侧
加25cm计算；

m2 3778.89 1.44 0.18 0.27 0.14 2.03 7671

2-2 路床(槽)整形 人行
道整形碾压

m2 3908.55 1.39 0.17 0.26 0.14 1.96 7661

20 04020400200
1

人行道块料铺设

1、15cm厚C20非泵送商
品砼垫层，木模安拆；
2、3cm厚DS15干混地面
砂浆；
3、6cm芝麻灰花岗岩火烧
面人行道板铺设。

m2 111.6 20.76 272.76 0.59 3.57 1.94 299.62 33438

2-230 换

人行道基础 混凝土
厚度10cm 实际厚度
(cm):15 换为【非
泵送商品混凝土C20
】

m2 111.6 3.13 70.26 0.06 0.53 0.29 74.27 8289

2-215
水泥混凝土路面 模
板 m2 3.5154 37.91 15.63 3 6.85 3.72 67.11 236



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 9 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

2-236 换

人行道、广场 实际
石材厚度(cm)(石材
需换算):6 换为【
芝麻灰花岗岩火烧面
6cm】

m2 111.6 16.44 202.01 0.44 2.82 1.53 223.24 24914

21 04020400200
2

人行道块料铺设

1、15cm厚C20非泵送商
品砼垫层，木模安拆；
2、3cm厚DS15干混地面
砂浆；
3、6cm664#花岗岩火烧
面人行道铺设。

m2 1517.79 20.76 266.64 0.59 3.57 1.94 293.5 445471

2-230 换

人行道基础 混凝土
厚度10cm 实际厚度
(cm):15 换为【非
泵送商品混凝土C20
】

m2 1517.79 3.13 70.26 0.06 0.53 0.29 74.27 112726

2-215 水泥混凝土路面 模
板

m2 47.810385 37.91 15.63 3 6.85 3.72 67.11 3209

2-236 换

人行道、广场 实际
石材厚度(cm)(石材
需换算):6 换为【6
64#花岗岩火烧面 6
cm】

m2 1517.79 16.44 195.89 0.44 2.82 1.53 217.12 329543



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 10 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

22 04020400200
3

人行道块料铺设

1、15cm厚C20非泵送商
品砼垫层，木模安拆；
2、3cm厚DS15干混地面
砂浆；
3、6.4cm664#花岗岩火
烧面人行道盲道板铺设。

m2 292.6 21.5 289.08 0.59 3.69 2.01 316.87 92716

2-230 换

人行道基础 混凝土
厚度10cm 实际厚度
(cm):15 换为【非
泵送商品混凝土C20
】

m2 292.6 3.13 70.26 0.06 0.53 0.29 74.27 21731

2-215 水泥混凝土路面 模
板

m2 9.2169 37.91 15.63 3 6.85 3.72 67.11 619

2-236 换

人行道、广场 实际
石材厚度(cm)(石材
需换算):6.4 换为
【干混地面砂浆 DS 
M15.0】

m2 292.6 17.18 218.33 0.44 2.94 1.6 240.49 70367

侧、平石工程

23
04020400400

1 安砌侧（平、缘）石

主路花岗岩侧石：
1、2cm厚DS15干混地面
砂浆基层；
2、100cm*35cm*15cm芝
麻灰花岗岩侧石机切面；
3、侧石倒角、圆弧定制
费用投标单位自行综合考
虑。

m 776.2 9.94 148.87 0.07 1.67 0.91 161.46 125325



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 11 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

2-248 换
人工铺装砂浆粘结层
 换为【干混地面砂
浆DS M15.0】

m3 2.3286 122.33 593.58 22.73 24.33 13.2 776.17 1807

2-250 换
侧石石质 换为【干
混地面砂浆DS M15.0
】

m 776.2 9.57 147.09 1.6 0.87 159.13 123517

24 04020400400
2

安砌侧（平、缘）石

主路花岗岩平石：
1、2cm厚DS15干混地面
砂浆基层；
2、50cm*24cm*8cm芝麻
灰花岗岩平石机切面
3、平石倒角、圆弧定制
费用投标单位自行综合考
虑。

m 776.2 5.74 59.01 0.11 0.98 0.53 66.37 51516

2-248 换
人工铺装砂浆粘结层
 换为【干混地面砂
浆DS M15.0】

m3 3.72576 122.33 593.58 22.73 24.33 13.2 776.17 2892

2-252 换
平石石质 换为【干
混地面砂浆DS M15.0
】

m 776.2 5.15 56.16 0.86 0.47 62.64 48621

25
04020400400

3 安砌侧（平、缘）石

绿化池花岗岩侧石：
1、2cm厚DS15干混地面
砂浆基层；
2、100cm*15cm*15cm芝
麻灰花岗岩侧石机切面
3、侧石倒角、圆弧定制
费用投标单位自行综合考
虑。

m 749.4 9.94 67.58 0.07 1.67 0.91 80.17 60079



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 12 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

2-248 换
人工铺装砂浆粘结层
 换为【干混地面砂
浆DS M15.0】

m3 2.2482 122.33 593.58 22.73 24.33 13.2 776.17 1745

2-250 换

侧石石质 换为【芝
麻灰花岗岩侧石（机
切面侧石倒角、圆弧
定制费用）1000× 15
0× 150】

m 749.4 9.57 65.8 1.6 0.87 77.84 58333

26 04020400400
4

安砌侧（平、缘）石

绿化带花岗岩侧石：
1、2cm厚DS15干混地面
砂浆基层；
2、100cm*25cm*12cm芝
麻灰花岗岩侧石机切面
3、侧石倒角、圆弧定制
费用投标单位自行综合考
虑。

m 518.62 9.86 88.93 0.05 1.66 0.9 101.4 52588

2-248 换
人工铺装砂浆粘结层
 换为【干混地面砂
浆DS M15.0】

m3 1.244688 122.33 593.58 22.73 24.33 13.2 776.17 966

2-250 换

侧石石质 换为【芝
麻灰花岗岩侧石（机
切面侧石倒角、圆弧
定制费用）1000× 25
0× 120】

m 518.62 9.57 87.51 1.6 0.87 99.55 51629



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 13 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

27 04030300200
1

混凝土坞塝

1、C20商品非泵送混凝土
；
2、主路侧石25cm*10cm
底基础、绿化池侧石22cm
*7cm底基础、绿化带侧石
22cm*9cm底基础；
3、10cm*10cm三角形坞
膀；
4、混凝土基础模板安拆

m3 51.44 201.64 527.07 15.63 35.91 19.49 799.74 41139

2-246 换
人工铺装混凝土垫层
 换为【非泵送商品
混凝土C20】

m3 51.44 118.9 468.62 19.83 10.76 618.11 31796

3-190 混凝土基础模板 m2 176.7538 24.08 17.01 4.55 4.68 2.54 52.86 9343

雨水工程

雨水管道

28
04010100201

1 挖沟槽土方
1、机械挖土方、外运；
2、土壤类别：土壤类别
由投标单位自行考虑

m3 586.7 0.4 3.91 0.66 0.36 5.33 3127

1-72
挖掘机挖土装车三类
土 m3 586.7 0.4 3.91 0.66 0.36 5.33 3127



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 14 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

29
H0401030020

02 余方弃置

1、开挖多余土方消纳至
业主指定场地，并按照渣
土办要求执行，渣土消纳
费用在发包人指定的消纳
点由发包人承担，非发包
人的消纳点由承包人承担
，结算时不作调整。
2、土方外运价格按12km
综合暂定，包括基础土方
外运、弃方装车及外运、
场地清理、借土费用等。
结算时运距按准运证行驶
路径按实调整。

m3 586.7 18 18 10561

综合暂定价@5
土方外运（暂按运距
12km，结算依据准运
证路径按实调整）

m3 586.7 18 18 10561

30 04010100200
6

挖沟槽土方

1、机械挖土方、不外运
；
2、土壤类别：土壤类别
由投标单位自行考虑

m3 1723.55 0.4 2.36 0.42 0.23 3.41 5877

1-69 挖掘机挖土不装车三
类土

m3 1723.55 0.4 2.36 0.42 0.23 3.41 5877

31
04010300100

6 回填方
1、沟槽原土回填；
2、分层回填，压实度按
设计要求；

m3 1723.55 9.14 2.17 1.94 1.05 14.3 24647

1-116
机械 填土夯实槽、
坑 m3 1723.55 9.14 2.17 1.94 1.05 14.3 24647



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 15 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

32
04050100100

7 混凝土管

DN200承插式钢筋混凝土
Ⅱ级管铺设（雨水管道）
1、埋设深度见图纸
2、管道采用双“ O” 型橡
胶圈承插连接
3、10cm碎石砂垫层
4、C15非泵送商品混凝土
120° 管座及平基浇筑
5、模板安拆
6、具体要求详见施工图
设计

m 251 23.91 118.01 0.74 4.1 2.23 148.99 37396

6-26 承插式 人工下管管
径(mm以内)200

m 244.1 8.23 79.77 1.37 0.75 90.12 21998

6-185 换
混凝土管胶圈(承插)
接口 管径(mm以内)2
00

个口 61 11.26 0.27 1.88 1.02 14.43 880

6-288 渠(管)道垫层 砂砾
石天然级配

m3 12.6932 53.37 223.43 2.01 9.28 5.04 293.13 3721

6-299
混凝土平基混凝土 
非泵送商品混凝土 C
15

m3 10.2522 51.32 441.88 0.76 8.7 4.72 507.38 5202

6-1142 管、渠道平基复合木
模

m2 48.82 20.81 21.96 1.86 3.75 2.03 50.41 2461

6-304 换

混凝土管座 泵送商
品混凝土 C25 换为
【非泵送商品混凝土
C15】

m3 2.1969 55.28 452.14 0.76 9.36 5.08 522.62 1148



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 16 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-1144 管座复合木模 m2 31.733 30.39 22.08 1.86 5.34 2.9 62.57 1986

33
04050100100

8 混凝土管

DN300承插式钢筋混凝土
Ⅱ级管铺设（雨水管道）
1、埋设深度见图纸
2、管道采用双“ O” 型橡
胶圈承插连接
3、10cm碎石砂垫层
4、C15非泵送商品混凝土
120° 管座及平基浇筑
5、模板安拆
6、具体要求详见施工图
设计

m 98 25.95 168.46 2.45 4.72 2.56 204.14 20006

6-32 承插式 人机配合下
管管径(mm以内)300

m 93.15 7.21 120.19 1.69 1.47 0.8 131.36 12236

6-186 换
混凝土管胶圈(承插)
接口 管径(mm以内)3
00

个口 23 12.34 0.37 2.06 1.12 15.89 365

6-288 渠(管)道垫层 砂砾
石天然级配

m3 5.7753 53.37 223.43 2.01 9.28 5.04 293.13 1693

6-299
混凝土平基混凝土 
非泵送商品混凝土 C
15

m3 4.8438 51.32 441.88 0.76 8.7 4.72 507.38 2458

6-1142
管、渠道平基复合木
模 m2 18.63 20.81 21.96 1.86 3.75 2.03 50.41 939



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 17 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-304 换

混凝土管座 泵送商
品混凝土 C25 换为
【非泵送商品混凝土
C15】

m3 2.4219 55.28 452.14 0.76 9.36 5.08 522.62 1266

6-1144 管座复合木模 m2 16.767 30.39 22.08 1.86 5.34 2.9 62.57 1049

34
04050100100

9 混凝土管

DN500承插式钢筋混凝土
Ⅱ级管铺（雨水管道）
1、埋设深度见图纸
2、管道采用双“ O” 型橡
胶圈承插连接
3、10cm碎石砂垫层
4、C15非泵送商品混凝土
120° 管座及平基浇筑
5、模板安拆
6、具体要求详见施工图
设计

m 38 37.85 271.06 4.05 6.95 3.77 323.68 12300

6-34 承插式 人机配合下
管管径(mm以内)500

m 36 11.34 195.94 3.07 2.37 1.29 214.01 7704

6-188 换
混凝土管胶圈(承插)
接口 管径(mm以内)5
00

个口 9 14.57 0.56 2.43 1.32 18.88 170

6-288 渠(管)道垫层 砂砾
石天然级配

m3 3.096 53.37 223.43 2.01 9.28 5.04 293.13 908

6-299
混凝土平基混凝土 
非泵送商品混凝土 C
15

m3 2.736 51.32 441.88 0.76 8.7 4.72 507.38 1388



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 18 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-1142 管、渠道平基复合木
模

m2 7.2 20.81 21.96 1.86 3.75 2.03 50.41 363

6-304 换

混凝土管座 泵送商
品混凝土 C25 换为
【非泵送商品混凝土
C15】

m3 2.088 55.28 452.14 0.76 9.36 5.08 522.62 1091

6-1144 管座复合木模 m2 10.8 30.39 22.08 1.86 5.34 2.9 62.57 676

35
04050100101

0 混凝土管

DN600承插式钢筋混凝土
Ⅱ级管铺设（雨水管道）
1、埋设深度见图纸
2、管道采用双“ O” 型橡
胶圈承插连接
3、10cm碎石砂垫层
4、C15非泵送商品混凝土
120° 管座及平基浇筑
5、模板安拆
6、具体要求详见施工图
设计

m 180 46.12 325.13 5.2 8.52 4.62 389.59 70126

6-35 承插式 人机配合下
管管径(mm以内)600

m 169.4 15.42 232.3 4.16 3.23 1.75 256.86 43512

6-189 换
混凝土管胶圈(承插)
接口 管径(mm以内)6
00

个口 42 15.73 0.67 2.63 1.42 20.45 859

6-288
渠(管)道垫层 砂砾
石天然级配 m3 17.1094 53.37 223.43 2.01 9.28 5.04 293.13 5015



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 19 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-299
混凝土平基混凝土 
非泵送商品混凝土 C
15

m3 15.4154 51.32 441.88 0.76 8.7 4.72 507.38 7821

6-1142 管、渠道平基复合木
模

m2 33.88 20.81 21.96 1.86 3.75 2.03 50.41 1708

6-304 换

混凝土管座 泵送商
品混凝土 C25 换为
【非泵送商品混凝土
C15】

m3 14.2296 55.28 452.14 0.76 9.36 5.08 522.62 7437

6-1144 管座复合木模 m2 60.3064 30.39 22.08 1.86 5.34 2.9 62.57 3773

36
04050100101

1 混凝土管

DN800承插式钢筋混凝土
Ⅱ级管铺设（雨水管道）
1、埋设深度见图纸
2、管道采用双“ O” 型橡
胶圈承插连接
3、10cm碎石砂垫层
4、C15非泵送商品混凝土
120° 管座及平基浇筑
5、模板安拆
6、具体要求详见施工图
设计

m 95 61.85 497.93 9.07 11.75 6.37 586.97 55762

6-37 承插式 人机配合下
管管径(mm以内)800

m 92.65 18.68 353.5 7.59 4.32 2.34 386.43 35803

6-191 换
混凝土管胶圈(承插)
接口 管径(mm以内)8
00

个口 30 18.06 0.96 3.01 1.63 23.66 710



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 20 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-288 渠(管)道垫层 砂砾
石天然级配

m3 11.4886 53.37 223.43 2.01 9.28 5.04 293.13 3368

6-299
混凝土平基混凝土 
非泵送商品混凝土 C
15

m3 11.1874875 51.32 441.88 0.76 8.7 4.72 507.38 5676

6-1142 管、渠道平基复合木
模

m2 19.4565 20.81 21.96 1.86 3.75 2.03 50.41 981

6-304 换

混凝土管座 泵送商
品混凝土 C25 换为
【非泵送商品混凝土
C15】

m3 12.4382625 55.28 452.14 0.76 9.36 5.08 522.62 6500

6-1144 管座复合木模 m2 43.5455 30.39 22.08 1.86 5.34 2.9 62.57 2725

37 04050100101
2

混凝土管

DN1000承插式钢筋混凝
土Ⅱ级管铺设（雨水管道
）
1、埋设深度见图纸
2、管道采用双“ O” 型橡
胶圈承插连接
3、10cm碎石砂垫层
4、C15非泵送商品混凝土
120° 管座及平基浇筑
5、模板安拆
6、具体要求详见施工图
设计

m 93 80.23 685.13 14.47 15.68 8.51 804.02 74774

6-39 承插式 人机配合下
管管径(mm以内)1000

m 88.95 25.35 489.85 12.97 6.29 3.41 537.87 47844



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 21 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-193 换
混凝土管胶圈(承插)
接口 管径(mm以内)1
000

个口 29 20.29 1.21 3.39 1.84 26.73 775

6-288 渠(管)道垫层 砂砾
石天然级配

m3 13.3425 53.37 223.43 2.01 9.28 5.04 293.13 3911

6-299
混凝土平基混凝土 
非泵送商品混凝土 C
15

m3 16.2358656 51.32 441.88 0.76 8.7 4.72 507.38 8238

6-1142 管、渠道平基复合木
模

m2 22.7712 20.81 21.96 1.86 3.75 2.03 50.41 1148

6-304 换

混凝土管座 泵送商
品混凝土 C25 换为
【非泵送商品混凝土
C15】

m3 18.3656844 55.28 452.14 0.76 9.36 5.08 522.62 9598

6-1144 管座复合木模 m2 52.1247 30.39 22.08 1.86 5.34 2.9 62.57 3261

雨水检查井



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 22 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

38 04050400100
5

砌筑井(沉泥井）

1、雨水检查井750*750 
井深H=1.92m
2、10cm厚碎石砂垫层
3、15cm厚C25非泵送商
品砼底板，模板安拆
4、24cm厚DM10干混砌筑
砂浆，MU15混凝土实心砖
砌井壁、井筒
5、20mm厚DP20干混抹灰
砂浆内外抹面；
6、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井室盖板(包
括钢筋制作、安装、模板
制作、安拆)
7、￠700（重型）钢纤维
井盖、铸铁井座（主材甲
供）
8、钢管井字架 井深2m以
内
9、安全防护网制作、安
装
10、钢筋制作、安装

座 2 635.76 1091.7 31.81 111.14 60.33 1930.74 3861

6-247 井 垫层砂砾石天然
级配

m3 0.42 62.76 223.43 2.01 10.85 5.89 304.94 128

6-250 换 井 底板混凝土 m3 0.54 72.89 488.3 0.88 12.32 6.69 581.08 314

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 1.932 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 58



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 23 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-252 换

井砌筑 砖砌矩形 
换为【混凝土实心砖
240× 115× 53 MU15
】

m3 2.918 97.73 369.36 9.3 17.8 9.66 503.85 1470

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 24.31 20.69 13.67 0.88 3.59 1.95 40.78 991

6-354 换

钢筋混凝土盖板预制
 井室盖板 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 0.3462 136.8 520.83 0.76 22.96 12.46 693.81 240

6-365 换
井室盖板安装 矩形
盖板(单块体积:m3)0
.3以内

m3 0.3462 132.88 72.88 34.8 27.62 14.99 283.17 98

6-1167 预制井盖板木模 m3 0.3462 121.08 123.83 0.35 20.26 11 276.52 96

6-275 换

检查井盖铸铁井盖安
装 换为【钢纤维井
盖、铸铁井座（甲供
）φ700 重型】

套 2 44.01 21.62 7.34 3.98 76.95 154

6-1171 钢管井字架 井深(m
以内)2

座 2 80.91 4.51 13.5 7.32 106.24 212

1-269 普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋

t 0.0141 802.22 3996.17 24.26 138.51 75.16 5036.32 71

综合取定价@5
安全防护网制作、安
装 套 2 14.15 14.15 28



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 24 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

39
04050400100

6 砌筑井(沉泥井）

1、雨水检查井1100*110
0 井深H=1.93m
2、15cm厚碎石砂垫层
3、20cm厚C25非泵送商
品砼底板，模板安拆
4、24cm厚DM10干混砌筑
砂浆，MU15混凝土实心砖
砌井壁、井筒
5、20mm厚DP20干混抹灰
砂浆内外抹面；
6、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井室盖板(包
括钢筋制作、安装、模板
制作、安拆)
7、￠700（重型）钢纤维
井盖、铸铁井座（主材甲
供）
8、钢管井字架 井深2m以
内
9、安全防护网制作、安
装
10、钢筋制作、安装

座 4 924.97 1943.45 46.6 161.79 87.83 3164.64 12659

6-247 井 垫层砂砾石天然
级配

m3 3.28 62.76 223.43 2.01 10.85 5.89 304.94 1000

6-250 换 井 底板混凝土 m3 3.6 72.89 488.3 0.88 12.32 6.69 581.08 2092

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 6.592 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 199



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 25 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-252 换

井砌筑 砖砌矩形 
换为【混凝土实心砖
240× 115× 53 MU15
】

m3 8.4248 97.73 369.36 9.3 17.8 9.66 503.85 4245

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 68.5008 20.69 13.67 0.88 3.59 1.95 40.78 2793

6-354 换

钢筋混凝土盖板预制
 井室盖板 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 0.9088 136.8 520.83 0.76 22.96 12.46 693.81 631

6-365 换
井室盖板安装 矩形
盖板(单块体积:m3)0
.3以内

m3 0.9088 132.88 72.88 34.8 27.62 14.99 283.17 257

6-1167 预制井盖板木模 m3 0.9088 121.08 123.83 0.35 20.26 11 276.52 251

6-275 换

检查井盖铸铁井盖安
装 换为【钢纤维井
盖、铸铁井座（甲供
）φ700 重型】

套 4 44.01 21.62 7.34 3.98 76.95 308

6-1171 钢管井字架 井深(m
以内)2

座 4 80.91 4.51 13.5 7.32 106.24 425

1-269 普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋

t 0.07952 802.22 3996.17 24.26 138.51 75.16 5036.32 400

综合取定价@5
安全防护网制作、安
装 套 4 14.15 14.15 57



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 26 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

40
04050400100

7 砌筑井(沉泥井）

1、雨水检查井1100*110
0 井深H=2.04m
2、15cm厚碎石砂垫层
3、20cm厚C25非泵送商
品砼底板，模板安拆
4、24cm厚DM10干混砌筑
砂浆，MU15混凝土实心砖
砌井壁、井筒
5、20mm厚DP20干混抹灰
砂浆内外抹面；
6、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井室盖板(包
括钢筋制作、安装、模板
制作、安拆)；
7、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井圈，模板安
拆
8、￠720自调试检查井井
盖（主材甲供）
9、钢管井字架 井深4m以
内
10、安全防护网制作、安
装
11、钢筋制作、安装
12、聚乙烯低发泡填缝板
，双级份聚硫密封膏

座 8 1047.51 2019.27 47.91 182.44 99.05 3396.18 27169

6-247
井 垫层砂砾石天然
级配 m3 6.56 62.76 223.43 2.01 10.85 5.89 304.94 2000



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 27 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-250 换 井 底板混凝土 m3 7.2 72.89 488.3 0.88 12.32 6.69 581.08 4184

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 13.184 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 398

6-252 换

井砌筑 砖砌矩形 
换为【混凝土实心砖
240× 115× 53 MU15
】

m3 17.1488 97.73 369.36 9.3 17.8 9.66 503.85 8640

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 144.6048 20.69 13.67 0.88 3.59 1.95 40.78 5897

6-354 换

钢筋混凝土盖板预制
 井室盖板 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 1.8176 136.8 520.83 0.76 22.96 12.46 693.81 1261

6-365 换
井室盖板安装 矩形
盖板(单块体积:m3)0
.3以内

m3 1.8176 132.88 72.88 34.8 27.62 14.99 283.17 515

6-1167 预制井盖板木模 m3 1.8176 121.08 123.83 0.35 20.26 11 276.52 503

6-272 换

井圈制作 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 0.34002432 89.74 511.35 0.73 15.11 8.2 625.13 213

6-278 换 小型构件安装 m3 0.34002432 33.14 27.88 5.53 3 69.55 24

6-1168 预制井圈木模 m3 0.34002432 254.63 234.62 1.13 42.69 23.17 556.24 189

6-275 换

检查井盖铸铁井盖安
装 换为【￠720自
调试检查井井盖（甲
供）】

套 8 44.01 21.62 7.34 3.98 76.95 616



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 28 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-1172 钢管井字架 井深(m
以内)4

座 8 158.83 5.48 26.49 14.38 205.18 1641

1-269 普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋

t 0.17632 802.22 3996.17 24.26 138.51 75.16 5036.32 888

综合取定价@5 安全防护网制作、安
装

套 8 14.15 14.15 113

3-486
安装沉降缝 发泡聚
乙烯 m2 5.667072 4.98 9.21 0.83 0.45 15.47 88



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 29 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

41
04050400100

8 砌筑井(沉泥井）

1、雨水检查井1100*140
0 井深H=2.42m
2、10cm厚碎石砂垫层
3、25cm厚C25非泵送商
品砼底板，模板安拆
4、24cm厚DM10干混砌筑
砂浆，MU15混凝土实心砖
砌井壁、井筒
5、20mm厚DP20干混抹灰
砂浆内外抹面；
6、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井室盖板(包
括钢筋制作、安装、模板
制作、安拆)；
7、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井圈，模板安
拆
8、￠720自调试检查井井
盖（主材甲供）
9、钢管井字架 井深4m以
内
10、安全防护网制作、安
装
11、钢筋制作、安装
12、聚乙烯低发泡填缝板
，双级份聚硫密封膏

座 3 1459.61 3309.46 64.63 253.94 137.88 5225.52 15677

6-247
井 垫层砂砾石天然
级配 m3 2.4 62.76 223.43 2.01 10.85 5.89 304.94 732



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 30 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-250 换 井 底板混凝土 m3 5.19 72.89 488.3 0.88 12.32 6.69 581.08 3016

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 7.92 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 239

6-252 换

井砌筑 砖砌矩形 
换为【混凝土实心砖
240× 115× 53 MU15
】

m3 11.0592 97.73 369.36 9.3 17.8 9.66 503.85 5572

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 79.5948 20.69 13.67 0.88 3.59 1.95 40.78 3246

6-354 换

钢筋混凝土盖板预制
 井室盖板 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 0.324 136.8 520.83 0.76 22.96 12.46 693.81 225

6-364 换
井室盖板安装 矩形
盖板(单块体积:m3)0
.1以内

m3 0.324 208.7 88.78 1.05 34.99 18.99 352.51 114

6-1167 预制井盖板木模 m3 0.324 121.08 123.83 0.35 20.26 11 276.52 90

6-272 换

井圈制作 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 0.12750912 89.74 511.35 0.73 15.11 8.2 625.13 80

6-278 换 小型构件安装 m3 0.12750912 33.14 27.88 5.53 3 69.55 9

6-1168 预制井圈木模 m3 0.12750912 254.63 234.62 1.13 42.69 23.17 556.24 71

6-275 换

检查井盖铸铁井盖安
装 换为【￠720自
调试检查井井盖（甲
供）】

套 3 44.01 21.62 7.34 3.98 76.95 231



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 31 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-1172 钢管井字架 井深(m
以内)4

座 3 158.83 5.48 26.49 14.38 205.18 616

1-269 普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋

t 0.27039 802.22 3996.17 24.26 138.51 75.16 5036.32 1362

综合取定价@5 安全防护网制作、安
装

套 3 14.15 14.15 42

3-486 安装沉降缝 发泡聚
乙烯

m2 2.125152 4.98 9.21 0.83 0.45 15.47 33

42
04050400900

3 雨水口

1、单篦式雨水口  600*
400 井深H=1.33m 
2、10cm碎石垫层
3、10cm厚C25非泵送商
品砼垫层，模板安拆
4、DM10水泥砂浆MU15混
凝土实心砖砌筑，墙厚24
cm
5、井内外壁DP20干混抹
灰砂浆抹面 20mm厚
6、400*600Ⅰ级球墨铸
铁防沉降水箅
7、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井圈，模板安
拆
8、防坠网安装
9、包括钢筋制作、安装

座 31 348.64 1038.09 13.71 60.39 32.78 1493.61 46302

6-245 井 垫层碎石 m3 4.278 66.51 212.21 2.01 11.47 6.23 298.43 1277



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 32 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-249 换
井 垫层混凝土 换
为【非泵送商品混凝
土C25】

m3 3.596 68.35 488.08 0.74 11.54 6.26 574.97 2068

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 13.392 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 405

6-252 换

井砌筑 砖砌矩形 
换为【混凝土实心砖
240× 115× 53 MU15
】

m3 21.917 97.73 369.36 9.3 17.8 9.66 503.85 11043

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 182.652 20.69 13.67 0.88 3.59 1.95 40.78 7449

6-272 换

井圈制作 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 5.084 89.74 511.35 0.73 15.11 8.2 625.13 3178

6-278 换 小型构件安装 m3 5.084 33.14 27.88 5.53 3 69.55 354

6-1168 预制井圈木模 m3 5.084 254.63 234.62 1.13 42.69 23.17 556.24 2828

1-268 普通钢筋制作、安装
 圆钢

t 0.84289 1180.08 4394.67 38.73 204.28 110.85 5928.61 4997

综合取定价@5 安全防护网制作、安
装

套 31 14.15 14.15 439

6-279 换
雨水井箅铸铁井箅安
装 套 31 41.79 343.15 6.97 3.78 395.69 12266



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 33 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

43
04050400900

4 雨水口

1、单篦式雨水口  600*
800 井深H=1.85m 
2、10cm碎石垫层
3、10cm厚C25非泵送商
品砼垫层，模板安拆
4、DM10水泥砂浆MU15混
凝土实心砖砌筑，墙厚24
cm
5、井内外壁DP20干混抹
灰砂浆抹面 20mm厚
6、400*600Ⅰ级球墨铸
铁防沉降水箅
7、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井圈，模板安
拆
8、防坠网安装
9、包括钢筋制作、安装
10、钢管井字架 井深2m
以内

座 1 686 1522.83 29.21 119.15 64.68 2421.87 2422

6-245 井 垫层碎石 m3 0.189 66.51 212.21 2.01 11.47 6.23 298.43 56

6-249 换
井 垫层混凝土 换
为【非泵送商品混凝
土C25】

m3 0.163 68.35 488.08 0.74 11.54 6.26 574.97 94

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 0.512 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 15

6-252 换

井砌筑 砖砌矩形 
换为【混凝土实心砖
240× 115× 53 MU15
】

m3 1.628 97.73 369.36 9.3 17.8 9.66 503.85 820



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 34 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 13.575 20.69 13.67 0.88 3.59 1.95 40.78 554

6-272 换

井圈制作 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 0.164 89.74 511.35 0.73 15.11 8.2 625.13 103

6-278 换 小型构件安装 m3 0.164 33.14 27.88 5.53 3 69.55 11

6-1168 预制井圈木模 m3 0.164 254.63 234.62 1.13 42.69 23.17 556.24 91

1-268 普通钢筋制作、安装
 圆钢

t 0.02719 1180.08 4394.67 38.73 204.28 110.85 5928.61 161

6-279 换 雨水井箅铸铁井箅安
装

套 1 41.79 343.15 6.97 3.78 395.69 396

综合取定价@5 安全防护网制作、安
装

套 1 14.15 14.15 14

6-1171 钢管井字架 井深(m
以内)2

座 1 80.91 4.51 13.5 7.32 106.24 106

44 04060101000
3

卸力板

1、预制、安装C30非泵送
商品混凝土卸力板(包括
钢筋制作、安装)
2、模板安拆
3、其他要求详见设计图
纸

m3 11.33 519.1 1611.01 37.85 92.8 50.36 2311.12 26185

6-354 换

钢筋混凝土盖板预制
 井室盖板 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 11.33 136.8 520.83 0.76 22.96 12.46 693.81 7861



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 35 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-369 换
井室盖板安装 矩形
盖板(单块体积:m3)1
.0以外

m3 11.33 73.22 29.85 31.05 17.12 9.29 160.53 1819

6-1167 预制井盖板木模 m3 11.33 121.08 123.83 0.35 20.26 11 276.52 3133

1-269 普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋

t 2.65518 802.22 3996.17 24.26 138.51 75.16 5036.32 13372

45 04B004 砼渠道修复

1、现状砼渠道开孔修复
，增设渠道检查井及井盖
（井盖甲供），渠道盖板
钢筋混凝土现浇
2、具体做法详见SS-6-3

处 2 5000 5000 10000

综合取定价@2
1

砼渠道修复 处 2 5000 5000 10000

污水工程

污水管道

46
04010100201

2 挖沟槽土方
1、机械挖土方、外运；
2、土壤类别：土壤类别
由投标单位自行考虑

m3 901.07 0.4 3.91 0.66 0.36 5.33 4803

1-72
挖掘机挖土装车三类
土 m3 901.07 0.4 3.91 0.66 0.36 5.33 4803



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 36 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

47
H0401030020

03 余方弃置

1、开挖多余土方消纳至
业主指定场地，并按照渣
土办要求执行，渣土消纳
费用在发包人指定的消纳
点由发包人承担，非发包
人的消纳点由承包人承担
，结算时不作调整。
2、土方外运价格按12km
综合暂定，包括基础土方
外运、弃方装车及外运、
场地清理、借土费用等。
结算时运距按准运证行驶
路径按实调整。

m3 901.07 18 18 16219

综合暂定价@5
土方外运（暂按运距
12km，结算依据准运
证路径按实调整）

m3 901.07 18 18 16219

48 04010100201
3

挖沟槽土方

1、机械挖土方、不外运
；
2、土壤类别：土壤类别
由投标单位自行考虑

m3 1487.49 0.4 2.36 0.42 0.23 3.41 5072

1-69 挖掘机挖土不装车三
类土

m3 1487.49 0.4 2.36 0.42 0.23 3.41 5072

49
04010300100

7 回填方
1、沟槽原土回填；
2、分层回填，压实度按
设计要求；

m3 1487.49 9.14 2.17 1.94 1.05 14.3 21271

1-116
机械 填土夯实槽、
坑 m3 1487.49 9.14 2.17 1.94 1.05 14.3 21271



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 37 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

50 04010300100
9

回填方

1、沟槽石屑垫层及管道5
0cm内回填；
2、分层回填，压实度按
设计要求；

m3 713.01 31.02 70.41 0.46 5.26 2.85 110 78431

6-307 沟槽回填 石屑 m3 713.01 31.02 70.41 0.46 5.26 2.85 110 78431

51
04050100400

3 塑料管

1、连续缠绕玻璃钢夹砂
管 FRPM-Ⅲ-1.0-10000 
  DN300
2、埋设深度见图纸
3、采用整体橡胶密封圈
套筒接头连接
4、管道闭水试验

m 431 7.99 324.79 1.34 0.73 334.85 144320

6-54 换

塑料排水管铺设 管
径(mm以内)DN300 
换为【连续缠绕玻璃
钢夹砂管 FRPM-Ⅲ-1
.0-10000DN300】

m 412.3 4.15 250.83 0.69 0.38 256.05 105569

6-208 换 承插式橡胶圈接口 
管径(mm以内)DN300

只口 103 12.16 351.44 2.03 1.1 366.73 37773

6-225 换

管道闭水试验 管径(
mm以内)300 换为【
混凝土实心砖240× 1
15× 53 MU15】

m 431 1.11 0.86 0.19 0.1 2.26 974

污水检查井



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 38 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

52 04050400200
4

混凝土井

1、1100*1100污水混凝
土井  井深H=2.743m 
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层
3、20cm厚C30/P6非泵送
商品砼底板
4、20cm厚C30/P6非泵送
商品砼井壁，井壁高H=2.
1m
5、￠700预制混凝土井筒
6、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井室盖板(包
括钢筋制作、安装、模板
制作、安拆)
7、￠700（重型）钢纤维
井盖、铸铁井座（主材甲
供）
8、钢管井字架 井4m以内
9、安全防护网制作、安
装
10、钢筋制作、安装
11、钢爬梯制作安装

座 6 1505.06 4210.69 86.85 264.91 143.76 6211.27 37268

6-249 井 垫层混凝土 m3 1.944 68.35 441.62 0.74 11.54 6.26 528.51 1027

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 4.32 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 131



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 39 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-250 换
井 底板混凝土 换
为【非泵送商品混凝
土C30/P6】

m3 3.468 72.89 506.48 0.88 12.32 6.69 599.26 2078

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 8.16 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 247

6-257 换
井浇筑 井身矩形 
换为【非泵送商品混
凝土C30/P6】

m3 13.104 35.58 506.86 1.4 6.19 3.36 553.39 7252

6-1105 矩形池壁木模 m2 131.04 25.96 20.92 2.42 4.7 2.55 56.55 7410

6-354 换

钢筋混凝土盖板预制
 井室盖板 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 2.16 136.8 520.83 0.76 22.96 12.46 693.81 1499

6-366 换
井室盖板安装 矩形
盖板(单块体积:m3)0
.5以内

m3 2.16 120.06 66.95 34.74 25.47 13.82 261.04 564

6-1167 预制井盖板木模 m3 2.16 121.08 123.83 0.35 20.26 11 276.52 597

6-256 换
井浇筑 井身圆形 
换为【非泵送商品混
凝土C30/P6】

m3 1.6718616 36.65 506.84 1.4 6.37 3.46 554.72 927

6-1106 圆形池壁木模 m2 16.718616 39.31 27.96 2.26 6.91 3.75 80.19 1341

6-275 换

检查井盖铸铁井盖安
装 换为【钢纤维井
盖、铸铁井座（甲供
）φ700 重型】

套 6 44.01 21.62 7.34 3.98 76.95 462



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 40 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-1172 钢管井字架 井深(m
以内)4

座 6 158.83 5.48 26.49 14.38 205.18 1231

1-269 普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋

t 2.3532 802.22 3996.17 24.26 138.51 75.16 5036.32 11851

综合取定价@5 安全防护网制作、安
装

套 6 14.15 14.15 85

综合取定价@2
0 钢爬梯制作安装 座 6 94.34 94.34 566



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 41 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

53
04050400200

5 混凝土井

1、1100*1100污水混凝
土井  井深H=2.827m 
2、10cm厚C15非泵送商
品砼垫层
3、20cm厚C30/P6非泵送
商品砼底板
4、20cm厚C30/P6非泵送
商品砼井壁，井壁高H=2.
1m
5、￠700预制混凝土井筒
6、预制、安装C30非泵送
商品混凝土井室盖板(包
括钢筋制作、安装、模板
制作、安拆)
7、￠720自调试检查井井
盖（主材甲供）
8、钢管井字架 井4m以内
9、安全防护网制作、安
装
10、钢筋制作、安装
11、聚乙烯低发泡填缝板
，双级份聚硫密封膏
12、钢爬梯制作安装

座 11 1530.57 4264.25 88.05 269.36 146.17 6298.4 69282

6-249 井 垫层混凝土 m3 3.564 68.35 441.62 0.74 11.54 6.26 528.51 1884

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 7.92 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 239



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 42 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-250 换
井 底板混凝土 换
为【非泵送商品混凝
土C30/P6】

m3 6.358 72.89 506.48 0.88 12.32 6.69 599.26 3810

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 14.96 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 452

6-257 换
井浇筑 井身矩形 
换为【非泵送商品混
凝土C30/P6】

m3 24.024 35.58 506.86 1.4 6.19 3.36 553.39 13295

6-1105 矩形池壁木模 m2 240.24 25.96 20.92 2.42 4.7 2.55 56.55 13586

6-354 换

钢筋混凝土盖板预制
 井室盖板 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 3.96 136.8 520.83 0.76 22.96 12.46 693.81 2747

6-366 换
井室盖板安装 矩形
盖板(单块体积:m3)0
.5以内

m3 3.96 120.06 66.95 34.74 25.47 13.82 261.04 1034

6-1167 预制井盖板木模 m3 3.96 121.08 123.83 0.35 20.26 11 276.52 1095

6-256 换
井浇筑 井身圆形 
换为【非泵送商品混
凝土C30/P6】

m3 3.5873244 36.65 506.84 1.4 6.37 3.46 554.72 1990

6-1106 圆形池壁木模 m2 35.873244 39.31 27.96 2.26 6.91 3.75 80.19 2877

6-275 换

检查井盖铸铁井盖安
装 换为【￠720自
调试检查井井盖（甲
供）】

套 11 44.01 21.62 7.34 3.98 76.95 846



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 43 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

6-1172 钢管井字架 井深(m
以内)4

座 11 158.83 5.48 26.49 14.38 205.18 2257

1-269 普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋

t 4.3439 802.22 3996.17 24.26 138.51 75.16 5036.32 21877

综合取定价@5 安全防护网制作、安
装

套 11 14.15 14.15 156

3-486 安装沉降缝 发泡聚
乙烯

m2 6.49352 4.98 9.21 0.83 0.45 15.47 100

综合取定价@2
0

钢爬梯制作安装 座 11 94.34 94.34 1038

54 04060101000
5

卸力板

1、预制、安装C30非泵送
商品混凝土卸力板(包括
钢筋制作、安装)
2、模板安拆
3、其他要求详见设计图
纸

m3 13.39 519.1 1611.01 37.85 92.8 50.36 2311.12 30946

6-354 换

钢筋混凝土盖板预制
 井室盖板 非泵送商
品混凝土 C20 换为
【非泵送商品混凝土
 C30】

m3 13.39 136.8 520.83 0.76 22.96 12.46 693.81 9290

6-369 换
井室盖板安装 矩形
盖板(单块体积:m3)1
.0以外

m3 13.39 73.22 29.85 31.05 17.12 9.29 160.53 2150

6-1167 预制井盖板木模 m3 13.39 121.08 123.83 0.35 20.26 11 276.52 3703

1-269
普通钢筋制作、安装
 带肋钢筋 t 3.13794 802.22 3996.17 24.26 138.51 75.16 5036.32 15804



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 44 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

55 04B005 污水井修复 1、￠720自调试检查井井
盖更换（主材甲供）

座 2 44.01 21.62 7.34 3.98 76.95 154

6-275 换

检查井盖铸铁井盖安
装 换为【￠720自
调试检查井井盖（甲
供）】

套 2 44.01 21.62 7.34 3.98 76.95 154

56 04B006 污水井修复 1、砖砌污水井修复 座 1 189 189 189

综合取定价@1
8

砖砌污水井修复 座 1 189 189 189

预埋管线工程

57
04010100201

4 挖沟槽土方
1、机械挖土方、外运；
2、土壤类别：土壤类别
由投标单位自行考虑

m3 5.4 0.4 3.91 0.66 0.36 5.33 29

1-72
挖掘机挖土装车三类
土 m3 5.4 0.4 3.91 0.66 0.36 5.33 29



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 45 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

58
H0401030020

04 余方弃置

1、开挖多余土方消纳至
业主指定场地，并按照渣
土办要求执行，渣土消纳
费用在发包人指定的消纳
点由发包人承担，非发包
人的消纳点由承包人承担
，结算时不作调整。
2、土方外运价格按12km
综合暂定，包括基础土方
外运、弃方装车及外运、
场地清理、借土费用等。
结算时运距按准运证行驶
路径按实调整。

m3 5.4 18 18 97

综合暂定价@5
土方外运（暂按运距
12km，结算依据准运
证路径按实调整）

m3 5.4 18 18 97

59 04010100201
5

挖沟槽土方

1、机械挖土方、不外运
；
2、土壤类别由投标单位
自行考虑；

m3 201.6 0.4 2.36 0.42 0.23 3.41 687

1-69 挖掘机挖土不装车三
类土

m3 201.6 0.4 2.36 0.42 0.23 3.41 687

60
04010300101

0 回填方
1、沟槽原土回填；
2、分层回填，压实度按
设计要求；

m3 201.6 9.14 2.17 1.94 1.05 14.3 2883

1-116
机械 填土夯实槽、
坑 m3 201.6 9.14 2.17 1.94 1.05 14.3 2883



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 46 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

61 04050400101
0

小方井

1、300*300砖砌方形检
查井  井深H=0.5m
2、井底5cm厚碎石垫层
3、15cm厚C25非泵送商
品砼底板
4、DM10干混砌筑砂浆MU
15实心砖砌筑12cm厚
5、井墙内外壁2cm厚DP2
0干混抹灰砂浆抹面
6、模板制作、安拆
7、300*300树脂复合井
盖座
8、其他要求详见设计图
纸

座 25 94.67 172.99 2.72 16.23 8.81 295.42 7386

6-245 井 垫层碎石 m3 0.6845 66.51 212.21 2.01 11.47 6.23 298.43 204

6-250 井 底板混凝土 m3 1.536 72.89 488.3 0.88 12.32 6.69 581.08 893

6-1090 混凝土基础垫层木模 m2 9.6 10.98 15.76 0.52 1.91 1.04 30.21 290

6-252 换
井砌筑 砖砌矩形 
换为【干混砌筑砂浆
 DM M10.0】

m3 2.52 97.73 369.36 9.3 17.8 9.66 503.85 1270

6-260 砖墙 抹灰井壁 m2 42 20.69 13.67 0.88 3.59 1.95 40.78 1713

6-277 换 检查井盖高强模塑料
井盖安装

套 25 39.54 70.93 6.6 3.58 120.65 3016

62
04080400100

2 配管

1.名称.规格:穿越道路保
护管 镀锌钢管DN75*4
2.配置形式及部位:埋地
敷设

m 186 11.43 40.69 0.28 1.96 1.06 55.42 10308



【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 47 页  共 47 页

清单序号
项目编码

(定额编码)
清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设备

)费
机械费 管理费 利润 小计

8-258 换
镀锌钢管地埋敷设 
钢管公称直径(mm以
内)70

m 186 11.43 40.69 0.28 1.96 1.06 55.42 10308

63
04080400100

3 配管路灯
1.名称.规格:PE管 De63
2.配置形式及部位:埋地
敷设

m 1470 4.08 8.24 1.18 0.86 0.47 14.83 21800

8-284 换
塑料管地埋敷设 塑
料管公称直径(mm以
内)70

m 1470 4.08 8.24 1.18 0.86 0.47 14.83 21800

合   计： 合   计 4055717



【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路
段） 建设工程-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单(定额)
项目名称 项目特征

计量
单位 数量

综合单价（元）

合计(元)
人工费 材料(设

备)费
机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称]

1 041106001001
大型机械设备进出场及
安拆

1、场外运输费用 履带式
挖掘机1m3以外
2、场外运输费用 压路机
3、场外运输费用 沥青混
凝土摊铺机

项 1 1937 3454.3 6571.32 1358.97 737.42 14059.01 14059

土3002 场外运输费用 履带式挖
掘机1m3以外

台次 1 596 1326.32 2385.84 471.46 255.83 5035.45 5035

土3010 场外运输费用 压路机 台次 1 447 1023.51 1546.75 313.68 170.21 3501.15 3501

土3012 场外运输费用 沥青混凝
土摊铺机

台次 1 894 1104.47 2638.73 573.83 311.38 5522.41 5522

合   计： 合   计 14059



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段
） 建设工程-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 37126.25

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.79 37126.25

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算

合    计 37126.25



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建设工程-市政工
程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 210000 明细表详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细表详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细表详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 210000 明细表详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细表详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细表详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细表详见表10.2.2-25

3 计日工 明细表详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 252 明细表详见表10.2.2-27

5 三通一平费

合    计 210252



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建设工程-市政工
程  标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元 210000

3.1 暂列金 元 210000

合    计 210000



【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段） 建
设工程-市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 单价 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 综合暂定价@5
土方外运（暂按运距1
2km，结算依据准运证
路径按实调整）

m3 13863.32 18
249539.

76

合计 249539.
76



【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：金鸡山路（东三路-苎萝东路段）
 建设工程-市政工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 费率(%) 金额(元)

1 发包人单独发包专业工程

1.1 0 0

1.2 0 0

2 发包人提供材料（工程设备） 252

2.1 φ700（D400）钢纤维井盖、铸铁
井座

5520 1 55.2

2.2 φ700（防沉降）钢纤维井盖、铸
铁井座

19680 1 196.8

合    计 252
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